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CONVENTION
R36-1702168

entre
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Et
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dans le cadre de l'opération de
Renouvellement de 20m de PE@40
QUAI DU GRAVIER GARDELLE
ST GIRONS



CONVENTION DEPLACEMENT D'OUVRAGE R36-1702168

ENTRE :

GrDF, société anonyme au capital de 1 800 745 000 euros dont le siége social est 6 rue de Condorcet-
75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 444 786 511, représenté par M Pierre
DESCLAUX, Responsable d'Agence Ingénierie Midi-Pyrénées, diment habilité a cet effet
Ci-apreés dénommé « GrDF »,
D'une part
ET
MAIRIE DE ST GIRONS, représenté(e) par Francois murillo, Maire, diment habilité.
ci-apres dénommé « La Collectivité »,

d'autre part
Etant préalablement exposé que :
Description de |'opération : Raccordement sur réseau Pe40 de 1988.

Renouvellement de 20m de Pe40 de 1988 par du Pe40 QU DU GRAVIER.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer les modifications de réseaux de distribution gaz
rendues nécessaires et de préciser le financement, les missions de maitrise d'ouvrage ainsi que les

responsabilités qui en découlent dans I'exécution et le déroulement des travaux.

ARTICLE 2 - COORDINATION DES TRAVAUX

La coordination générale des travaux sur I'ensemble du chantier sera assurée par Le Collectivité, qui en

confie I'exécution a son maitre d’'ceuvre.

ARTICLE 3 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

GrDF se chargera de la réalisation des études (topographiques, techniques, géotechniques), ainsi que de
I'obtention des autorisations administratives nécessaires a la réalisation des travaux de déplacement du

réseau de distribution publique de gaz dont il est maitre d'ouvrage.

GrDF gérera l'approvisionnement du matériel et les marchés nécessaires a la réalisation des travaux de

déplacement du réseau.

En cas de remise gratuite, La Collectivité réalise (ou fait réaliser) et prend a sa charge les travaux de
terrassement, conformément aux obligations réglementaires de sécurité posées par l'arrété du 13 juillet
2000 portant réglement de sécurité pour la distribution de gaz combustible par canalisations et les cahiers
des charges associés, sauf exigences supplémentaires contenues dans les spécifications techniques de GrDF

remises a la Collectivité a la signature de la présente convention :
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— réalisation de la fouille, commune ou non, destinée a recevoir les Ouvrages de distribution publique

de gaz (y compris les fouilles de raccordement et / ou d'obturation),

- remblayage de la fouille (y compris pose du grillage avertisseur) et remise en état des sols.
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ARTICLE 4 - DUREE DES TRAVAUX

La durée prévisionnelle des études et des travaux de modification du réseau de distribution publique de
gaz naturel est de 10 semaines, sous réserve de I'obtention de toutes les autorisations nécessaires ou de la
survenance d'un cas fortuit ou de force majeure ou de tout événement qui ne serait pas imputable & GrDF

ou ceux agissant pour son compte.

Ce délai commence a courir a compter de la date d'obtention de l'intégralité des autorisations nécessaires

a la réalisation des travaux.

Dans le cas de conditions climatiques ou d'intempéries défavorables pour la réalisation du chantier ou de
difficulté voire d'impossibilité de tout ordre d'intervenir sur le réseau gaz, GrDF se réserve, aprés en avoir

dument informé La Collectivité, la possibilité de reporter les travaux.

ARTICLE 5 - MAITRISE D’OUVRAGE

GrDF assurera la maitrise d'ouvrage pour la totalité des travaux de déplacement des réseaux de distribution
publique de gaz, et, par voie de conséquence, la responsabilité des dommages éventuellement causés au
domaine public et aux tiers du fait de son intervention. Il fera son affaire, dans un délai compatible avec le
calendrier de chantier et conforme aux conditions de l'article 4 des éventuelles démarches administratives

relatives a l'autorisation des travaux.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINANCIERES

Le montant prévisionnel relatif aux frais de déplacement du réseau est indiqué en annexe 1 de la présente.

Cette estimation des sommes a verser est réalisée sur la base des conditions économiques en cours, et est
prévu dans le cadre de ce déplacement a la somme de 6306.52 € HT, sous réserve du bon déroulement de

la coordination de I'ensemble des travaux.

Cependant, si au cours des travaux le montant devait étre supérieur a |'estimation ci-dessous, La Collectivité

s'engage a prendre en charge :

- lintégralité des frais de déplacement du réseau de distribution publique de gaz.
- lintégralité des frais de déplacement du réseau de distribution publique de gaz, minoré de la

participation due au renouvellement anticipé des ouvrages, objet de cette convention.

GrDF s'engage a fournir a La Collectivité tous les justificatifs nécessaires justifiant les raisons du
dépassement initialement prévu. Il est convenu que La Collectivité accepte par la présente, la possibilité de
révision du montant estimé lors de la signature de cette convention. La révision du montant pourra faire

I'objet d'un avenant a la présente convention.

6.1 - Montant des prestations

L'estimation des indemnités est de :

Prestation HT (€) Taux TVA TTC (€)
TragaiA(hom.draiside 5629.26 20.00 6755.11
gestion)
Frais de gestion 677.26 20.00 812.71

Pour le détail, voir en annexe 1.
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6.2 - Acomptes et modalités de versement
A lissue des travaux réalisés, La Collectivité s'engage a régler a GrDF, le montant de sa participation aux
travaux réellement exécutés par ce dernier.

Si au cours des travaux, le montant devait étre supérieur a l'estimation ci-dessus, dans une marge de 10%,

la présente convention devra faire {'objet d'un avenant.

La Collectivité s'engage a verser le montant des indemnités, quarante (40) jours au plus tard, aprés I'envoi

de la facture récapitulative par GrDF.

Tout retard de paiement donnera lieu a la facturation d'intéréts de retard au taux légal a la signature de la

présente convention sans mise en demeure préalable.

6.3 — Modalités de paiement
Par chéque bancaire : GrDF - Direction Réseau Sud-Ouest

Par virement : BRED Paris Champerret Code Banque 10107 Code guichet 00109-Numéro de Compte
00112020322 Clé 65 Code BIC BREDFRPPXXX

ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet a compter de la date de sa signature et prendra fin 4 la date du

paiement intégral des sommes dues, lorsque 'ensemble des travaux définis a I'article 1 sera réalisé.

ARTICLE 8 - CONTESTATIONS

Les différents susceptibles de s'élever entre les parties relativement a l'interprétation ou 3 l'exécution de la
présente convention seront, en cas d'impossibilité de parvenir & une conciliation qui prendra la forme d'une

réunion sur l'initiative de la partie s'estimant lésée, soumis a la juridiction compétente.

Tout litige relatif a l'exécution et/ou l'interprétation de la présente convention devra faire l'objet d'une
recherche de conciliation entre les parties, sous peine d'irrecevabilité, préalablement & toute action

contentieuse devant la juridiction compétente.

Cette conciliation devra étre engagée a l'initiative de la partie la plus diligente dans le mois qui suit la
connaissance de I'objet du litige ou du différent confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception

a l'autre partie.

A lissue d'un délai d'un mois & compter de la mise en ceuvre de la conciliation et constatant son échec,

chacune des parties pourra saisir le juge compétent.
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ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE

Pour I'exécution de la présente convention et notamment pour toute notification, signification ou

assignation, les parties font élection de domicile :

Pour GrDF : Gaz Réseau Distribution France
Direction Réseau Sud-Ouest

16, rue Sébastopol
31685 TOULOUSE cedex 6

Pour la Collectivité: Francois murillo

Place Jean Ibanes

09200 ST GIRONS France
ARTICLE 10 - ENREGISTREMENT

Les parties se dispensent de l'enregistrement. Les droits et frais afférents 3 cette formalité seront a la

charge exclusive de la partie qui I'aurait motivée.

ARTICLE 11 - ANNEXES

Les parties déclarent que les annexes font partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE 12 - ACCEPTATION

Les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes les dispositions de la présente convention.
Fait a . le

(en 2 exemplaires originaux)
(faire précéder la signature de la mention “lu et approuvé"” et parapher l'intégralité des pages, y compris les

annexes)

Pour GrDF Pour la Collectivité
M Pierre DESCLAUX

Responsable d'Agence Ingénierie

PJ : Annexe 1 : Chiffrage des indemnités
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Annexe 1 :
Chiffrage des indemnités
Prestations HT (€) Taux(od/:; VA TTC (€
Etude, géo-détection, terrassement
et mise en oeuvre par prestataire 4398.5 20.00 5278.2
GrDF
Fourniture matériel 190.76 20.00 228.91
Main d'ceuvre GrDF 1040 20.00 1248
Frais de gestion * 677.26 20.00 812.71
Total 6306.52 7567.82

* : Les frais de gestion sont calculés pour chaque chantier, par tranche, sur la base du montant des travaux
réellement exécutés, dans la limite du montant ci-dessus, selon le baréme dégressif suivant :

de0a 228674 €HT: 15% du montant jusqu’a 2286,74 € HT
de 2 286,75a 7 622,45 € HT : 10% du montant de 2286,75 a 7622,45 € HT
plus de 7 622,45 € HT 7% du montant au-dela de 7622,45 € HT
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